

Fortschreibung der Kalkulation

Kostenarten	Lohnkosten	Sonstige Kosten	Gerätekosten	Fremdleistungen	Summe
Einzelkosten der Teilleistungen	45.524,87 €	72.303,31 €	7.085,22 €	23.325,73 €	148.239,13 €
Gemeinkosten der Baustelle	15.468,75 €	36.790,75 €	- €	- €	52.259,50 €
Herstellkosten	60.993,62 €	109.094,06 €	7.085,22 €	23.325,73 €	200.498,63 €
Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) für die Kostenart Lohnkosten					
AGK: 8,00 %	der	Herstellkostenanteil	Lohnkosten	60.993,62 €	
W+G: 1,50 %	Angebots-				
Summe: 9,50 %	summe				
Umrechnung auf Herstellkosten: $(9,50 * 100) / (100 - 9,50) = 10,50 \%$ von 60.993,62 € 6.402,62 €					
Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) für die Kostenart Sonstige Kosten					
AGK: 8,00 %	der	Herstellkostenanteil	Sonstige Kosten	109.094,06 €	
W+G: 1,50 %	Angebots-				
Summe: 9,50 %	summe				
Umrechnung auf Herstellkosten: $(9,50 * 100) / (100 - 9,50) = 10,50 \%$ von 109.094,06 € 11.451,82 €					
Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) für die Kostenart Gerätekosten					
AGK: 8,00 %	der	Herstellkostenanteil	Gerätekosten	7.085,22 DM	
W+G: 1,50 %	Angebots-				
Summe: 9,50 %	summe				
Umrechnung auf Herstellkosten: $(9,50 * 100) / (100 - 9,50) = 10,50 \%$ von 7.085,22 € 743,75 €					
Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis (W) und Gewinn (G) für die Kostenart Fremdleistungen					
AGK: 8,00 %	der	Herstellkostenanteil	Fremdleistungen	23.325,73 €	
W+G: 1,50 %	Angebots-				
Summe: 9,50 %	summe				
Umrechnung auf Herstellkosten: $(9,50 * 100) / (100 - 9,50) = 10,50 \%$ von 23.325,73 € 2.448,55 €					
Angebotssumme ohne Mehrwertsteuer:					221.545,37 €